

Profil	TJM
Médecin pôle ID	950 €
Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	850 €
Chef de projet / Data scientist / Data manager / Développeur	750 €
RSSI / DPO	750 €

Coeff total	1,273	Coûts structure + Coeff variable
Coûts structure	1,273	Prend en compte les frais de structure de la BNDMR
Coeff variable	1	Coefficient variable multi-paramétrique
TVA	20%	

Poste de dépenses	Profil d'intervenant	Quantité (en jours)	Coût unitaire journalier HT	Coût total HT	Coût total HT environné (structure + coeff variable)	Commentaires
Préparation de l'étude						
Révision du dossier de demande	Médecin pôle ID	2	950 €	1 900 €	2 419 €	
	Chef de projet	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
Faisabilité technique	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	1	850 €	850 €	1 082 €	
	Data scientist	3	750 €	2 250 €	2 864 €	
	Data manager	1	750 €	750 €	955 €	
Réunion préparatoire	Médecin pôle ID	0,5	950 €	475 €	605 €	
	Chef de projet	0,5	750 €	375 €	477 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	1	850 €	850 €	1 082 €	
	Data scientist	0,5	750 €	375 €	477 €	
	Data manager	0,5	750 €	375 €	477 €	
Mise en conformité réglementaire MR004	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	1	850 €	850 €	1 082 €	
Participation aux étapes réglementaires (Dossier CSE BNDMR, PIA, Information des patients et portail transparence)	Médecin pôle ID	1	950 €	950 €	1 209 €	
	Chef de projet	1	750 €	750 €	955 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
	RSSI / DPO	0,5	750 €	375 €	477 €	
Coordination et contractualisation	Chef de projet	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Expertise Valorisation et Propriété Intellectuelle	Médecin pôle ID	1	950 €	950 €	1 209 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	1	850 €	850 €	1 082 €	
	RSSI / DPO	1	750 €	750 €	955 €	
SOUS TOTAL PREPARATION ETUDE					25 555 €	
Mise en place et suivi de l'étude						
Formation des équipes au projet	Médecin pôle ID	0,5	950 €	475 €	605 €	
	Chef de projet	0,5	750 €	375 €	477 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	0,5	850 €	425 €	541 €	
	Data scientist	0,5	750 €	375 €	477 €	
	Data manager	0,5	750 €	375 €	477 €	
Coordination des différentes étapes (5 mois)	Chef de projet	5	750 €	3 750 €	4 774 €	
	Data scientist	5	750 €	3 750 €	4 774 €	
Contribution à la méthodologie	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Suivi des analyses à réaliser	Chef de projet	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
SOUS TOTAL MISE EN PLACE ETUDE					20 018 €	
Data-management et statistiques						
Préparation des données	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	5	850 €	4 250 €	5 410 €	
	Data scientist	10	750 €	7 500 €	9 548 €	
Data-management	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	0,5	850 €	425 €	541 €	
	Data manager	10	750 €	7 500 €	9 548 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Data-Management pour données manquantes	Data manager	au réel			100€/patient	
Validation des données	Médecin pôle ID	2	950 €	1 900 €	2 419 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Programmation de l'analyse statistique	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	10	850 €	8 500 €	10 821 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Edition des résultats	Médecin pôle ID	2	950 €	1 900 €	2 419 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Présentation des résultats intermédiaires et finaux	Médecin pôle ID	0,5	950 €	475 €	605 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	0,5	850 €	425 €	541 €	
	Chef de projet	0,5	750 €	375 €	477 €	
	Data scientist	0,5	750 €	375 €	477 €	
Rédaction médicale (rapport int et final)	Médecin pôle ID	2	950 €	1 900 €	2 419 €	
	Directeur de projet / Lead tech / Scrum / PO	2	850 €	1 700 €	2 164 €	
	Data scientist	2	750 €	1 500 €	1 910 €	
Accompagnement sur la rédaction médicale (article ou autre rapport)	Médecin pôle ID	option	950 €			
SOUS TOTAL DATA MANAGEMENT ET STATS					61 263 €	
Coûts FSMR						
Travaux réalisés par le Comité Scientifique de l'étude	Médecin pôle FSMR	4	950 €	3 800 €	4 837 €	
Complétude/qualité des données du Set de Données Minimum Maladies Rares et Information des Patients	Médecin pôle FSMR	5	950 €	4 750 €	6 047 €	
Coordination nationale FSMR	Médecin pôle FSMR	5	950 €	4 750 €	6 047 €	
SOUS TOTAL COUTS FSMR					16 931 €	
Reproduction et diffusion des données	Forfait	1	1 500 €	1 500 €	1 500 €	

TOTAL HT	125 000 €
TOTAL TTC	150 000 €